



DECISIONE A CONTRARRE n° 010 DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI DEL 23.10.2025

Oggetto: Fornitura e posa di arredi nella nuova farmacia presso Auditorium Scavolini via Marconi in Pesaro.

CIG

**il Responsabile dei Servizi tecnici
Premesso che**

ASPES S.p.A ha avviato i lavori per la sistemazione dei locali siti in via Marconi presso Auditorium Scavolini in cui sarà spostata la farmacia mare. I locali presentano delle dimensioni e forme fortemente influenzate dalla struttura portante dell'Auditorium con archi ribassati e dislivelli, questo ha comportato un notevole sforzo progettuale per rendere funzionali detti spazi costringendo a delineare degli arredi prevalentemente "su misura" che pertanto si è ritenuto di affidare in via diretta, visto l'importo degli stessi, a fornitore di fiducia che ha dato piena disponibilità a rispettare le caratteristiche della forniture richieste e le stringenti tempistiche previste per la realizzazione dei lavori coordinandosi con l'affidatario dei lavori principali.

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori servizi e forniture previste dal nuovo codice dei contratti pubblici si rinviengono all'art. 50 c. 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023

Considerato

che la ditta AFK srl in di Montelabbate p.iva 02016700417, ha prodotto preventivo che rispetta caratteristiche, tempi e oneri previsti nel progetto delle opere per un importo totale pari a 119.500,00€ oltre Iva come da preventivo ricevuto in data 09/10/2025;

;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento di tale fornitura e posa come da progetti sottoscritti da ditta AFK srl e alla relativa lettera d'ordine d'importo pari a 119.500,00 € di cui 1.270,00 € per oneri della sicurezza, al netto di IVA di legge;
2. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo complessivo posto affidato comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in misura di 16.000,00 €. Il valore è determinato in relazione al costo del personale impiegato nel servizio, determinato in relazione ai dati statistici desumibili da analoghi affidamenti. E' fatto divieto di sub appalto
3. Il contratto collettivo applicato è il CCNL per - CODICE alfanumerico CNEL – **F015**
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

5. di procedere all'affidamento diretto, previa verifica dei requisiti in capo all'offerente, con l'operatore economico AFK srl p.iva 020016700417 - 61025 - Montelabbate (PU) via Mengaroni 20, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 08/10/2025, ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale trasmessa in sede di lettera d'ordine e/o consegnata all'atto dell'inizio lavori e composte da elaborati grafici, elenco prezzi.

di dare atto che ai sensi dell'art. 15 c. Lgs. N. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Stefano Ricci; e che con nota del 21/03/2025 il DG ha finanziato l'intervento come da quadro economico allegato e dato mandato al RUP per la gestione delle somme a disposizione sempre del quadro economico.

Pesaro, 23/10/2025

Il RUP
Ing. Stefano Ricci

