



DECISIONE A CONTRARRE n° 004 DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI DEL 01.07.2025

Oggetto: Lavori per esecuzione opere di finiture e allacci servizi ai nuovi padiglioni nei cimiteri di Villa fastiggi, Monteciccardo, Montegaudio in comune di Pesaro.

CIG B77EF4555F

**il Responsabile dei Servizi tecnici
Premesso che**

ASPES S.p.A stà concludendo i lavori di realizzazione di nuovi padiglioni nei tre cimiteri in oggetto dove restano da eseguire alcuni lavori di finitura e sistemazione della viabilità interna ai cimiteri danneggiata dal passaggio dei mezzi pesanti unitamente alle opere di allaccio delle nuove strutture ai servizi.

Le opere erano in parte previste tra le somme a disposizione;

la ditta Perlini ha in passato eseguito lavori simili con buoni risultati e si è detta immediatamente disponibile ad eseguire in modo continuativo i lavori su tutti i siti indicati di cui ha già prodotto preventivo di spesa.

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori servizi e forniture previste dal nuovo codice dei contratti pubblici si rinviengono all'art. 50 c. 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023

Considerato

che la ditta Perlini Porfido S.A.S in Bottega di Vallefoglia, visti i progetti delle opere e l'elenco prezzi si è immediatamente resa disponibile all'esecuzione delle stesse sui tre siti per un importo totale pari a 100.000,00 € oltre Iva come da preventivo ricevuto in data 04/04/25;

;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento di tali lavori come da progetti sottoscritti da ditta Perlini e alla relativa lettera d'ordine d'importo pari a 100.000,00 € di cui 2.500 € per oneri della sicurezza, al netto di IVA di legge;
2. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo complessivo posto affidato comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in misura di 70.000,00 €. Il valore è determinato in relazione al costo del personale impiegato nel servizio, determinato in relazione ai dati statistici desumibili da analoghi affidamenti. E' fatto divieto di sub appalto
3. Il contratto collettivo applicato è il CCNL per - CODICE alfanumerico CNEL - **F015**
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

5. di procedere all'affidamento diretto, previa verifica dei requisiti in capo all'offerente, con operatore economico Perlini Porfido S.A.S. di PERLINI ALESSANDRO E C., VIA MARTIN LUTHER KING 2 - 61022 - VALLEFOGLIA (PS), alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 04/04/25, ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da elaborati grafici, elenco prezzi.

di dare atto che ai sensi dell'art. 15 c. Lgs. N. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Stefano Ricci; e che con nota del 21/03/2025 il DG ha finanziato l'intervento come da quadro economico allegato e dato mandato al RUP per la gestione delle somme a disposizione sempre del quadro economico.

Pesaro, 01/07/2025

Il RUP
Ing. Stefano Ricci

