



DECISIONE A CONTRARRE n° 007 DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI DEL 11.12.2024

**Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e completamento impianti elettrici nei cimiteri in località di Monteciccardo-Montegaudio-Villa Fastigi e Trebbiantico comune di Pesaro
CIG (B4DEFE764C).**

il Responsabile dei Servizi tecnici

Premesso

che ASPES S.p.A. deve procedere al potenziamento dei cimiteri indicati in oggetto tramite esecuzione ex novo di alcune strutture che devono essere servite da rete elettrica e illuminazione partendo dai quadri in loco che se necessario devono essere convenientemente adeguati ;

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che la ditta LV Luce si è detta immediatamente disponibile all'esecuzione di detti lavori di completamento che in tutti i lavori eseguiti si è dimostrata puntuale senza manifestare riserve di sorta;

che ha formulato offerta economica per i lavori in data 28.11.2024 per l'assunzione dell'incarico professionale, di cui trattasi con un onorario proposto di Euro **63.832,00** (sessantatremilaottocentotrentadue/00) oltre iva ;


DETERMINA

1. di procedere all'affidamento dei lavori come da progetto allegato alla lettera d'ordine alla **ditta LV luce** con sede a Pesaro in via Saarinen 12 , p.iva 02507090419;
 2. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 c. Lgs. N. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Stefano Ricci e Il Direttore Generale controfirma per attestazione disponibilità risorse economiche impegnate.

Pesaro, 11/12/2024

Il RUP

Ing. Stefano Ricci



Il Direttore Generale
Dott. Antonio Muggittu

ASPES S.p.A.